

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร. 5

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างบันไดทางขึ้น - ลงอาคารและประตูปิด-เปิด สแตนเลส พร้อมราวจับ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบันไดทางขึ้น - ลงอาคารและประตูปิด-เปิด สแตนเลส พร้อมราวจับ

โดยทำการก่อสร้างบันไดทางขึ้น - ลงอาคารและประตูปิด-เปิด สแตนเลส

ขนาด 2.00 x 0.90 ม. พร้อมราวจับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

1/2564 (กศ.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

แบบปร.4 ที่แนบ

จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบันไดทางขึ้น-ลงอาคารและประตูปิด-เปิด	11,500.00	1.3056	15,014.40	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
	สแตนเลส พร้อมราวจับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				-เงินล่วงหน้า จ่าย 0%
	โรงเรียนวัดเกาะแก้ว				- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				15,014.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - เมตร ราคาเฉลี่ย - บาท /เมตร

ผู้ประมาณราคา




ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายชูศักดิ์ ลีวัลย์ชัย)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บางตะบูน

(นายธณัฐ พ่วงเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ทต.บางตะบูน

(นางอารยา ยองใจ)


กรรมการกำหนดราคากลาง



นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต.บางตะบูน

(นางกฤตินันท์ อยู่เย็น)

เห็นชอบ



ปลัดเทศบาล

(นายวรภพ ไทงาม)

อนุมัติ



นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)