

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร. 5

กลุ่มงาน/งาน :

ก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้เดิมเป็นสะพานคสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้เดิมเป็นสะพานคสล.

(บริเวณบ้านนายชื่น ใจดี) โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้เดิม

เป็นสะพานคสล.แบบทางเดินแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 1.50 เมตร

ยาว 9.00 เมตร ทางเชื่อมท่าเทียบเรือ ยาว 3.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง:

หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะนูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ :

3/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบางตะนูน

แบบปร.4 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้เดิม	110,831.00	1.2509	138,638.50	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
	เป็นสะพานคสล. (บริเวณบ้านนายชื่น ใจดี)				- เงินล่วงหน้า จ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				138,638.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 9 เมตร

เฉลี่ย 15,404.28 บาท/เมตร

ผู้ประมาณราคา

(นายชัชพงศ์ คำปอ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจิรนาฎ สวงทรัพย์)

2 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธณัฐ พ่วงเดช)

3 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพล แก้วพวง)

อนุมัติ

(นายชัยยศ สวงทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะนูน